


PRESUPUESTO MANO DE OBRA Y EQUIPOS
REMODELACION PABELLON DE CARNES DE TULUÁ

ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR/UNIT	VALOR PARCIAL
MUROS BOARD	m2	211	22.138	4.675.219
CIELOS BOARD	m2	379	9.058	3.428.906
REPELLO SOBRE MURO	m2	82	8.152	665.627
ESTUCO SOBRE COLUMNAS	ml	336	2.310	776.160
PINTURA COLUMNAS	m2	168	3.465	582.120
ESTUCO SOBRE MUROS	m2	268	3.080	824.516
PINTURA MUROS	m2	742	3.465	2.572.070
RASQUETEADA MUROS	M2	404	963	388.369
REPINTE MURO	m2	195	1.348	262.593
RED HIDRAULICA PRINCIPAL PVC 1"	ml	103	774	79.722
TUBERIA HIDRAULICA PVC 1/2"	ml	62	770	47.355
PUNTO HIDRAULICO	pto	35	19.250	673.750
REGATA MURO	ml	58	1.356	78.825
MEDIDOR AGUA	und	17	13.298	226.066
TUBERIA SANITARIA 2"- 3"	ml	18	7.700	138.600
TUBERIA SANITARIA 4"-6"	ml	12	2.329	27.951
PUNTO SANITARIO 2"	pto	9	10.638	95.746
PUNTO SANITARIO 3"	pto	3	21.277	63.830
CAJA DE INSPECCION	und	2	92.661	185.322
TRAMPA DE GRASAS	und	3	17.349	52.047
RED ELECTRICA PRINCIPAL EMT	ml	129	5.580	719.802
PUNTO ELECTRICO TOMAS	pto	88	27.899	2.455.138
PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR	pto	71	27.899	1.980.850
PUNTO ELECTRICO LAMPARA	pto	71	23.080	1.638.703
CONTADOR ENERGIA	und	17	69.042	1.173.714
CAJA BREAKER	und	19	25.363	481.897
BREAKERS	und	52	12.682	659.438
PISO CONCRETO	M2	208	12.681	2.639.719
GUARDAESCOBA MEDIA CAÑA	ml	286	5.435	1.554.896
RESTAURACION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	m2	568	29.891	16.974.130
IMPERMEABILIZACION CANAL FACHADA CRA 22	ml	45	18.116	815.220
CAMBIO CAÑA BRAVA	m2	351	6.341	2.226.255
RECORRIDO CUBIERTA	m2	695	2.689	1.869.285
RETIRO DE ESCOMBROS	M3	24	3.051	73.213
PROTECCION ESTRUCTURA DE CUBIERTA	ml	1.754	2.038	3.575.354
DEMOLICION MESONES Y POZUELO	m2	23	13.558	311.834
DEMOLICION PISO	m2	22	2.034	44.538
DEMOLICION CONTRAPISO	ml	20	3.390	67.790
RETIRO DE ESCOMBROS	m3	10	3.051	29.061
RELLENO MATERIAL DE SITIO	m3	7	6.101	42.952
TOTAL MANO DE OBRA				55.178.582
EQUIPO Y HERRAMIENTAS		8,7%		4.821.418
VALOR TOTAL MANO DE OBRA Y EQUIPOS				60.000.000

TIEMPO DE EJECUCION: SESENTA (60) DIAS

FORMA DE PAGO: ACTAS PARCIALES POR AVANCE DE OBRA EJECUTADA



NELSON BEDOYA MORALES
C.C. 16.255.886 CALARCA